

AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-	
“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU” <i>Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversión 4 (C13.I4) “Apoyo al Comercio”</i>	
Expte. nº P/AbS- 01/2024	Contratación OBRAS: “PAVIMENTACIÓN con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”
	<u>ANEXO I a ANUNCIO ADJUDICACIÓN CONTRATO de OBRA.</u> <i>-arts. 151.2 LCSP-</i>

INFORMACIÓN (art. 151.2 LCSP)		
2. a)	Candidatos descartados	Ninguno
2. b)	Licitadores excluidos	Ninguno
	Motivos no admisión Mejoras	Ninguno
	Valoraciones asignadas a licitadores	<i>Véanse apartados otra información</i>
2. c)	Nombre adjudicatario	“PAVIMENTOS, SOLADOS y FIRMES S.L.” (1)
	Características y ventajas de la proposición	<i>Véanse apartados otra información</i>

(1) Véase Acta sesión Mesa Contratación celebrada el día 11.07.2024

OTRA INFORMACIÓN

I.- LICITADORAS

Nº	Licitadora	C.I.F.
1	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	A84029255
2	CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCÍA LOZOYA S.A.	A45007515
3	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS S.L.	B45619103
4	EXTRANFER 97 S.L.	B45399466
5	INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS S.L. (GRUPO IAS)	B86163375
6	PAVIMENTOS SOLADOS Y FIRMES S.L.	B45837911

II.- OFERTA ECONÓMICA. REDUCCIÓN PLAZO

A) OFERTA ECONÓMICA			
LICITADORAS	Oferta económica		
	Precio	IVA	Total
Asfaltecno Obras y Servicios S.A.	167.768,60	35.231,40	203.000,00
Construcciones Antoliín García Lozoya S.A	194.411,17	40.826,35	235.237,51
Entorno Obras y Servicios S.L.	173.669,93	36.470,69	210.140,62
Extranfer 97 S.L.	148.900,00	31.269,00	180.169,00
Integral Architecture Systems S.L.	191.639,62	40.244,32	231.883,94
Pavimentos, Solados y Firmes S.L.	142.888,15	30.006,51	172.894,66
B) REDUCCIÓN PLAZO de EJECUCIÓN.			
LICITADORAS	Plazo máximo de ejecución/Reducción		

Asfaltecno Obras y Servicios S.A.	60 días naturales/Reducción 30 días naturales
Construcciones Antolín García Lozoya S.A	2 meses/Reducción 30 días naturales
Entorno Obras y Servicios S.L.	2 meses (60 días naturales)/Reducción 30 días naturales
Extranfer 97 S.L.	2 meses/Reducción 30 días naturales
Integral Architecture Systems S.L.	3 meses/Reducción 0 días naturales
Pavimentos, Solados y Firmes S.L.	60 días naturales/Reducción 30 días naturales

III.- CLASIFICACIÓN de OFERTAS por ORDEN DECRECIENTE (*)

Orden	Licitadora	C.I.F.	Puntuación		
			Of. Econ.	Red. Plazo	Total
1ª	Pavimentos, Solados y Firmes S.L.	B45837911	80,00	20,00	100,00
2ª	Extranfer 97 S.L.	B45399466	76,77	20,00	96,77
3ª	Asfaltecno Obras y Servicios S.A.	A84029255	68,14	20,00	88,14
4ª	Entorno Obras y Servicios S.L.	B45619103	65,82	20,00	85,82
5ª	Construcciones Antolín García Lozoya S.A	A45007515	58,80	20,00	78,80
6ª	Integral Architecture Systems S.L.	B86163375	59,65	0,00	59,65

(*) Véase punto tercero Decreto (motivación adjudicación)

Lo que les comunico para su conocimiento y efectos procedentes.

En Cebolla, a 6 de Agosto de 2024.

La Alcaldesa.

Fdo. Silvia Díaz del Fresno.